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SSD-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Kod CPV- 45000000-7    Wymagania Ogólne 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów 
robót drogowych i mostowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 
1.4.3. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,                              
a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem                          
i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących                  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 
pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                   
i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt                     
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy            
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.17. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                              
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
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1.4.21. Niweleta –  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych 
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie                 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 



6 
 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.42. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych                      
z budową, modernizacją,  przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 
 
1.5.1. Przekazanie. 

Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

• Dokumentacje techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 

• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne                 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
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ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,    
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                              
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”). 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 
w dzień i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                                       
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego oraz przez umieszczenie,                               
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony                
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
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Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                               
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                   
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających                              
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                           
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed, 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                       
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie            
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                    
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów                          
z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania                  
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
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momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw                  
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                         
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.                
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli                      
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym                                    
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
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wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła                         
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                                   
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                       
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna                       
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się                      
z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jeśli o swoim zamiarze co najmniej                              
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne                           
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                    
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
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Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę            
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 
a) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał zapewnioną współpracę                      
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym 
czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie              
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie                 
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z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej                          
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                               
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                     
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości 
powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt                  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                          
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                   
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz robót                                       
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań                     
i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                           
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek. 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                      
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału                             
w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;                          
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.              
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego. 
 
6.5. Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż                   
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
 Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,                 
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót                           
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznym określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.                          
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy. 
• Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości  i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                  
w robotach, 
- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                             
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

• Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

• Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie  
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

• Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
lub ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)                               
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
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Inspektora. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                             
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jakość                      
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                              
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST                       
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                              
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową                        
i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                          
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                 
i ew. PZJ, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST             
i ew. PZJ, 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                            
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                             
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania Ogólne. 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego                         
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                           
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego                   
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60                               
z późniejszymi zmianami). 
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SSD-01 
ROBOTY POMIAROWE 
 
Kod CPV 45111200 - 0        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  
    roboty ziemne 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i ich 
punktami wysokościowymi w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie               
w terenie przebiegu tras pieszo – jezdnych oraz położenia obiektów małej architektury. 
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
• Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy                 

i punktów wysokościowych, 

• Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00 „Wymagania Ogólne”. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy             
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy. 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
• Teodolity lub tachimetry, 

• Niwelatory, 

• Dalmierze, 

• Tyczki, 

• Łaty, 

• Taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
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reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera                 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne                              
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej                
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe                 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę             
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych                        
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania,             
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone 
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane                  
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 
do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między 
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od 
jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych                       
z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile 
brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy. 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy 
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powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do                  
1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do 
utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie 
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów                 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów                  
i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie 
przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym  z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach                    
i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 
związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót. 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem                                 
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji                    
i Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SSD-02 
USUWANIE POWŁOKI GLEBY 
 
Kod CPV 45112200 - 7        Usuwanie powłoki gleby 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny             
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu grubości 10 cm, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                 
pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                   
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”               
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu. 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 
nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 
• Równiarki, 

• Spycharki, 

• Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

• Koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport humusu. 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Teren pod budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz pod budowę miejsc parkingowych oraz innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 
i/lub darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu. 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy 
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć                  
z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych                           
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu            
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest w/w robót jest 1 m2 warstwy humusu o określonej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na 
odkład, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 Nie występują. 
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SSD-03 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
TERENÓW ZIELONYCH 
 
Kod CPV 45112710 - 5        Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru związanych z nasadzeniu zieleni wysokiej i niskiej w ramach 
projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 

• Wykonanie nowych nasadzeń krzewów i drzew; 

• Wykonywanie pielęgnacji nasadzeń 
• Wykonanie nasadzeń trawników;  

• Plantowaniu i uporządkowaniu terenów zielonych. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                    
pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                         
w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. zestawienie roślin projektowanych podano w Projekcie 
technicznym. 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 

Ziemia urodzajna, wolna od zanieczyszczeń i chwastów, o zawartości substancji 
organicznej minimum 3%.  
Dane techniczne: 

Skład granulometryczny: 
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• Frakcja ilasta    [d<0,002 mm]  12-18 % 

• Frakcja pylasta     [0,002 – 0,05 mm]  20-30% 

• Frakcja piaszczysta    [0,05 – 2,0 mm]  45-70% 

• Frakcja żwirowa i kamienista  zawartość poniżej 5% 
Skład objętościowy: 

• 45% twardych cząstek 

• 25% wolnych przestrzeni do zmagazynowania wody 

• 25% wolnych przestrzeni dla powietrza 
Parametry fizyczne i chemiczne: 

• Ciężar objętościowy    1,3-1,6T/m3 

• Zawartość materii organicznej   2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1 

• Odczyn ph       5,7-7,0 

• Zawartość minerałów na 100 g gleby N 25-50 mg 

• P2O5      10-29 mg 

• K       20-49 mg 

• Mg       10-15 mg 
 
2.3. Mieszanka trawiasta.  

Mieszanka trawiasta to poplonowa mieszanka jednoroczna, która może być 
wysiewana z przeznaczeniem kośnym oraz pastwiskowym. Dobór traw składowych pozwala 
uzyskać świetny plon o wysokiej jakości w bardzo krótkim czasie. Mieszanka jest bardzo 
odporna na porażenie chorobami.  
Dane techniczne: 

• Kostrzewa czerwona  60% 

• Życica trwała   20% 

• Wiechlina łąkowa   20% 
 

2.4. Nasiona traw. 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.5. Zieleń wysoka i niska. 

Rodzaj i ilość nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej wykonać zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, bron do uprawy gleby, 

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów do nasadzeń. 

Materiał roślinny można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi 
ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie miejsca pod projektowane nasadzenia i przesadzenia. 

W przypadku projektowanych nasadzeń w miejscach gdzie znajdowała się 
nawierzchnia utwardzona lub grunty były zagęszczone w bardzo dużym stopniu należy 
dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni utwardzonej, oraz oczyścić teren z wszelkich 
odpadów stałych, kruszyw i pozostałości terenów utwardzonych. Grunt pod obsadzenia 
powinien być nie zagęszczony, oczyszczony i odchwaszczony.  W przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy je poddać szczegółowej analizie, ewentualnej 
neutralizacji lub wymianie dużych ilości zanieczyszczonego gruntu. Należy zwrócić uwagę, 
aby poniżej 1 – 1,2 m nie sypać wierzchnicy z materiałem organicznym. W przypadku 
uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami. Należy upewnić się czy grunt 
jest wystarczająco przepuszczalny. Obligatoryjnie należy wykluczyć ryzyko stagnowania 
wody w obrębie gruntu wegetacyjnego. Jeżeli został mechanicznie zagęszczony podczas prac 
budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe 
swobodnie przesiąkały. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia 
powinna mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem 
rzędnych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Ziemia 
urodzajna dostarczona na tereny inwestycji, powinna być zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości. Ziemię należy zabezpieczyć w pryzmach, tak aby nie była 
wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.  Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.) oraz 
pozbawiona kamieni większych niż 4cm.  Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 
5%, lecz nie mniej niż 2 % części organicznych.   
 
5.3. Technologia nasadzeń. 
5.3.1. Parametry materiału roślinnego. 

Materiał roślinny musi pochodzić z produkcji szkółkarskiej i być zgodny                          
z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich (Grąbczewski i in. 2018). Materiał 
roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników i chorób, zgodny w wyglądzie z 
odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym 
odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny musi być dobrej jakości, nie 
przechowywany dłuższy czas w chłodni. Należy uwzględnić najaktualniejsze zalecenia 
Związku Szkółkarzy Polskich. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wybrany materiał 
roślinny do akceptacji Zamawiającego. Każda roślina lub partia wspólnie zapakowanych 
roślin powinny posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany. W przypadku, kiedy mamy do 
czynienia z grupą roślin tego samego gatunku należy oznaczyć rośliny etykietami z dwóch 
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stron grupy. Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami 
agrotechniki szkółkarskiej. 

 
5.3.2. Wady dla materiału szkółkarskiego. 
• Wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne części roślin: pni, korzeni, głównego 

przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmiany) deformacje; 

• Odrosty i odrośla z podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

• Ślady żerowania szkodników, owocniki grzybów, zrakowacenia, nienaturalne 
przebarwienia, wypływy i wysięki lub inne oznaki chorób;  

• Zwiędnięcie i pomarszczenie kory zarówno na częściach nadziemnych jak i na 
korzeniach; 

• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 

• Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, w sytuacji gdy roślina nie wykształciła 
nowego pąka szczytowego w wyniku celowych zabiegów szkółkarskich; 

• Przewodniki z nieprawidłowymi rozwidleniami – konkurencyjnymi; 

• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 

• Ślady nieprawidłowego cięcia (z uszkodzeniem obrączki, zbyt rozległe i niezabliźnione 
rany, itp.); 

 
5.4. Drzewa. 
5.4.1. Cechy materiału roślinnego. 
• Materiał nasadzeniowy musi być min3 razy szkółkowany oraz jednorodny. 

• Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształcony; 

• Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik                          
(z wyjątkiem form wielopiennych, krzewiastych, kulistych, zwisających, odmian                       
o powyginanych pędach i drzew formowanych – strzyżonych); 

• Równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa - korona symetryczna; 

• Pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np.         
u form kulistych, 

• Przewodnik powinien być praktycznie prosty; 

• Uform piennych blizny na przewodniku powinny być zarośnięte; 

• Uform szczepionych bez odrostów i odrośli z podkładki; 

• System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; 

• Bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona                                    
i zabezpieczona (materiałem  biodegradowalnym – tkaniną rozkładającą się najpóźniej 
w ciągu 1,5 roku po posadzeniu, bryła drzewa liściastego o obwodzie pnia powyżej                
14 cm dodatkowo zabezpieczona siatką z nieocynkowanego drutu bryła (wszystkie 
projektowane drzewa balotowana jutą i siatką); 

• Szczepione na pniu, pień o wysokości co najmniej 2,0m; 

• Obwód pnia nie mniejszy niż 20-25 cm -mierzony na wysokości 100cm; 
 
5.4.2. Sadzenie drzew. 

Podczas sadzenia drzew należy bazować na poniższych wytycznych wykonawczych: 

• Przed wykopaniem dołu pod sadzone drzewo trzeba odchwaścić teren np. w miejscu 
istniejącego trawnika; 

• Drzewa sadzić w dołach o średnicy Ø2m (nie mniej niż 2x wielkość bryły korzeniowej), 
głębokość dołu  ok. 1,0 m, zaprawione ziemią żyzną (humus); 
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• Drzewa przewidziane są do sadzenia w całym roku kalendarzowym w sprzyjających 
warunkach pogodowych. (termin przesadzenia należy uzgodnić z Zamawiającym), 

• Drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym; 

• W okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej; 

• Drzewa w szpalerach sadzić o jednakowych parametrach, zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi  "Szkółkarzy Polskich" (2013r.); 

• Drzewa należy stabilizować 3 punktowymi kotwami przeznaczonymi do podziemnego 
mocowania drzew; 

• Wokół bryły korzeniowej osadzonego w dole drzewa, ułożyć rurę drenarską 
zakończoną kielichem z tworzywa lub z aluminium, ukrytym w warstwie wykończenia 
gruntu (średnice pętli dostosować zgodnie z zaleceniami producenta do średnicy bryły 
korzeniowej oraz do sytuacji w terenie); system służy do nawadniania  i napowietrzania 
systemów korzeniowych nowych nasadzeń drzew oraz drzew przesadzanych                                 
i wybranych istniejących; 

• Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce, 
zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

• Cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną; 
• Ziemię wokół posadzonych drzew należy delikatnie ubić, aby gleba szczelnie 

przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie 
nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu (zachować ostrożność przy szyjce 
korzeniowej) jednocześnie formując misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia 
drzewa średnicy ok.  100cm; 

• Po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać. 
• Misę zabezpieczyć 6 cm warstwą kruszywa frakcji 12/16, z pozostawieniem wolnej 

przestrzeni w na dystansie 6 - 7cm od pnia drzewa; (dla drzew sadzonych w trawniku 
kruszywo wysypać do średnicy 100 cm, dla drzew  sadzonych w pozostałych  
zieleńcach na całej powierzchni); 

• Podlewanie poprzez system nawadniający: linie kroplujące rozłożone wokół drzew (dla 
drzew sadzonych w zieleńcu i trawnikach) oraz system nawadniania do korzeniowego 
(dla drzew istniejących oraz drzewa projektowanego w rejonie placu zabaw), 
podlewanie powinno odbywać się wg bieżących potrzeb; dostosowane do warunków 
pogodowych i potrzeb danej rośliny (od IV-IX); 

• Nawożenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu; wykonujemy 
od marca; 

 
5.5. Krzewy. 
5.5.1. Cechy materiału roślinnego. 
• Materiał nasadzeniowy musi być min 2 razy szkółkowany oraz jednorodny; 

• Bryła korzeniowa w pojemnikach typu min. C3; 

• Min 3 pędy z typowymi dla gatunku i odmiany rozgałęzieniami dla pojemników do 
rozmiaru C3; 

• Min4 pędy z typowymi dla gatunku i odmiany rozgałęzieniami dla pojemników do 
rozmiaru C5; 

• Główne pędy boczne powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, 
• Wysokość części nadziemnej powyżej 30cm (30-40, 40-60 cm w zależności od 

gatunku), 

• Krzewy płożące oraz pnącza o rozpiętość części nadziemnej min. 50cm/50cm, 

• W przypadku tego samego gatunku, materiał musi być równy, tzn. wielkość, stopień 
rozkrzewienia powinna być zbliżona; 
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• Liście powinny być odpowiednio wybarwione w stosunku co do gatunku i pory roku; 

• Krzew powinien być umiejscowiony w doniczce na środku,a pokrój jego powinien być 
odpowiedni co do gatunku; 

• Po wyciągnięciu bryły korzeniowej z doniczki, bryła powinna być przekorzeniona                    
i zwarta; 

• Bryła korzeniowa nie może być przesuszona; 

• W okresie wegetacji końce korzeni powinny mieć jasne zabarwienie,; 

• Pędy na całej swojej długości nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych; 

• Niedopuszczalny jest materiał, który ma widoczne zmiany chorobowe lub ślady 
żerowania szkodników; 

 
5.5.2. Sadzenie krzewów. 

Podczas sadzenia krzewów należy bazować na poniższych wytycznych 
wykonawczych: 

• Rośliny przed sadzeniem należy podlewać lub zanurzyć w wodzie (dotyczy szczególnie 
małych krzewów); 

• Rośliny uprawiane w pojemnikach należy delikatnie wyjmować z opakowań w miejscu 
sadzenia  tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej; 

• Przed umieszczeniem w dole konieczne jest sprawdzenie, czy wokół brył nie 
wytworzyły się korzenie spiralne. Jeśli tak, to należy je ręcznie rozluźnić uważając, aby 
nie naruszyć spójności bryły; 

• Umieszczając roślinę w dole należy ją ostrożnie chwytać równocześnie za bryłę 
korzeniową  unikając ewentualnego ich rozkruszania lub uszkodzenia (np. naderwania 
korzeni); 

• Podczas sadzenia nie można dopuścić do rozpadnięcia się bryły; 

• Krzewy należy sadzić do takiej głębokości, jak rosły uprzednio w szkółce. W tym celu 
podczas sadzenia należy utrzymywać poziom szyi korzeniowej równo z poziomem 
terenu; 

• Na gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie zwierciadła wód 
gruntowych należy sadzić rośliny tak, aby górny poziom bryły znajdował się powyżej 
poziomu terenu – spód bryły korzeniowej nie powinien mieć kontaktu z wodą stojącą, 

• Nieprzepuszczalne opakowania z tworzyw sztucznych muszą być usuwane; 

• Cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną. Wsypywane do dołu podłoże należy 
sukcesywnie zagęszczać; 

• Po zasypaniu dołu ziemię należ delikatnie udeptać, następnie należy uformować misę 
(zagłębienie o głębokości 5 cm) wokół krzewu o średnicy 50cm; 

• Po posadzeniu krzewu, należy je obficie dwukrotnie podlać; 
 
5.6. Trawniki. 
5.6.1. Zakładanie trawników. 

Siew zaleca się przeprowadzić prace od kwietnia do września, najkorzystniejsze 
miesiące do siania to miesiące kwiecień i wrzesień. Skład gatunkowy mieszanki 
trawnikowych (trawnik miejski) 30 g/m2 to kostrzewa czerwona 60%, życica trwała 20%, 
wiechlina łąkowa 20%. Podczas zakładania trawników należy bazować na poniższych 
wytycznych wykonawczych: 

• Oczyścić powierzchnię ze śmieci powierzchniowych; 

• Następnie należy usunąć warstwę wierzchnią do głębokości 20cm, (w przypadku prac w 
obrębie korzeni istniejących drzew należy użyć systemu Air Spade); 
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• Przed wymianą warstwy należy usunąć resztki zanieczyszczeń (m.in. gruz, stare 
korzenie itp.), spulchnić dno korytowania na głębokość 10 cm;   

• Korytowanie wypełnić nową ziemią  (piaszczystą ewentualnie piaszczysto-gliniastą), 
pH gleby powinno wynosić: 5,5 –6,5; 

• Po wykonaniu czynności czyszczących i wymianie gleby należy nadać przyszłemu 
trawnikowi poziom, kształt, ewentualne spadki oraz lekko zagęścić glebę; 

• Poziom trawnika powinien być jak najbardziej możliwie równy z poziomem 
otaczających go elementów nawierzchni. W przypadku sąsiedztwa z obsadzeniami, 
zaleca się, aby powierzchnia trawnika była wyżej od nich. Zapobiega to przesypywaniu 
warstwy ściółkującej na trawnik; 

• Po ukształtowaniu terenu i nadaniu mu odpowiedniego poziomu i zagęszczeniu należy 
wierzchnią warstwę (głębokości) 2 cm wzruszyć grabiami; 

• Siew należy przeprowadzać się możliwie równomiernie, metodą „na krzyż”, zaleca się 
zastosowanie siewnika rzutowego; 

• Po wysiewie należy całość przegrabić metodą „na krzyż”; 

• Zmieszanie nasion z trocinami lub perlitem dla zachowania równomierności siewu; 

• Następnie należy uwałować i podlać przyszły trawnik, unikając silnego strumienia 
wody, który mógłby doprowadzić do wypłukania i przemieszczenia nasion; 

• Cały teren należy przykryć białą cienką włókniną (o gramaturze 17 g/m2), brzegi 
włókniny przymocować szpilkami lub obciążyć. Poprawia to warunki wzrostu, chroni 
nasiona przed wyjadaniem przez ptaki i zwiększa efektywność kiełkowania nasion; 

• Po założeniu trawnika należy przez minimum 1 tydzień podlewać trawnik 2 razy 
dziennie; 

• Po skiełkowaniu trawnika należy zmniejszyć ilość podlewania do 1 dziennie; 

• Po uwałowaniu skosić trawnik  na wysokość 6 cm; 
 
5.7. Ochrona istniejących drzew. 
5.7.1. Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy. 
• W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod 

nasadzania środkami chemicznymi, gruzem; 

• Wykluczyć zagęszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzeń (organizacja ruchu 
na budowie). Nie dopuścić do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu 
glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby. Optymalnym rozwiązaniem 
jest takie prowadzenie prac, aby nie zagęszczać terenu przeznaczonego pod nasadzenia; 

• Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy należy oczyścić grunt z resztek 
budowlanych, gruzu oraz zanieczyszczeń; 

• Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został 
mechanicznie zagęszczony podczas robót budowlanych należy go spulchnić do warstw 
nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały; 

• Niedopuszczalne jest zagęszczenie w strefie ochrony drzewa (SOD). Należy upewnić 
się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli grunt został zagęszczony należy 
go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie 
przesiąkały; 

 
5.7.2. Zabezpieczenie pni na czas trwania budowy. 

Poprzez oszalowanie deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze słomy, 
gumowych opon, perforowanych rur drenarskich. Deski powinny przylegać szczelnie na całej 
powierzchni i wysokości pnia. Dolna część deski powinna opierać się na podłożu. Dolna 
część deski może być lekko wkopana w ziemię o ile drzewo nie ma nabiegów korzeniowych. 
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Opaski mocujące całość osłony powinny być zlokalizowane w kilku miejscach (min                          
3 opaski). W przypadku drzew z nabiegami, nasady pni należy zabezpieczyć niezależną 
konstrukcją osadzoną na podłożu i przymocowaną do podłoża (ochrona przed zbieraniem 
gruntu i podbieraniem go łyżkami sprzętu). Niedopuszczalne jest przykrycie nabiegów 
samym podłożem jako warstwą ochronną. 

 
5.7.3. Zabezpieczenie koron na czas trwania budowy. 

Podwiązanie wszystkich narażonych na uszkodzenie gałęzi do górnych konarów. 
Usunięcie gałęzi wchodzących w skrajnię drogową albo najbardziej narażonych na 
uszkodzenie (mniejsze straty przy zapobieganiu niż przy interwencyjnym przycinaniu 
uszkodzonych organów). 

 
5.7.4. Prowadzenie prac w obrębie zieleni istniejącej. 

Prace przy istniejących drzewach należy prowadzić ręcznie bez uszkodzeń korzeni 
szkieletowych, a w odległościach mniejszych niż 1,5m (od lica pnia) prace wykonywać 
przyciskiem lub przewiertem. Prace w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów będą 
wykonywane z zastosowaniem technologii bez wykopowych lub z użyciem AirSpade lub 
ręcznie (w przypadku miejsc z ograniczeniami terenowymi i braku możliwości technicznych 
na wykonanie przecisku sterowanego) w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom. 
Istniejące drzewa nawadniać w miarę potrzeb.  W przypadku wykopów i odkrycia systemu 
korzeniowego czy uszkodzenia bryły korzeniowej nie można pozostawić korzeni bez 
zabezpieczenia. W związku z tym ścianę wykopu z uszkodzoną bryłą korzeniową należy 
zabezpieczyć siatka druciana lub ekranem z desek, zamocowanych na drewnianych słupach 
od strony wykopu. Pozostawioną przestrzeń około 20 cm szerokości pomiędzy ściana wykopu 
a wprowadzonym ekranem należy wypełnić gruboziarnistym podłożem do wysokości                   
ok 40 cm od poziomu terenu. Górną warstwę powinna stanowić mieszanka humusu                         
z piaskiem w stosunku 1:3. W czasie trwania robót w części nie objętej wykopem należy 
zapewnić drzewu nawodnienie. Ewentualne cięcia korzeni muszą być wykonane ostrym 
narzędziem. Nie należy zabezpieczać (np. maścią ogrodniczą) ran po cięciach. 
 
5.7.5. Projektowane nawierzchnie w znacznym zbliżeniu z istniejącymi drzewami. 

W przypadku dużego zbliżenia nawierzchni utwardzonej do drzew istniejących                         
i projektowanych należy wykonać podbudowy w części nawierzchni z użyciem gruntu 
strukturalnego. Warstwa wegetacyjna zlokalizowana w przypadku nasadzeń drzew w obrębie 
nawierzchni pieszych powinna być dostosowana do przenoszenia obciążeń z nawierzchni. 
Podłoże strukturalne stanowi mieszanka kruszyw o zróżnicowanej frakcji układanej 
warstwami, w którą następnie wmywany jest substrat.  Grunt powinien zostać 
przygotowywany według specyfikacji. W bliskim sąsiedztwie drzew (nr 17, 23, 32, 37) 
zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną przeznaczoną do ruchu pieszego i jezdnego. 
Zastosowanie gruntu strukturalnego dotyczy tylko części podbudowy nawierzchni 
przeznaczonej do ruchu pieszego natomiast dla części przeznaczonej do ruchu kołowego 
zaprojektowano tradycyjny układ warstw podbudowy. Dla powyższych (istniejących) drzew 
zaprojektowano enklawy zielone jako wyspy w nawierzchni utwardzonej z zastosowaniem 
obrzeży systemowych mocowanych szpilkami. W przypadku kiedy konieczne będą prace                
w strefie ochrony drzew należy je prowadzić ręcznie  przy użyciu lancy powietrznej (metoda 
wydmuchiwania sprężonym powietrzem). 
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5.8. Zabiegi pielęgnacyjne. 
5.8.1. Cięcia korygujące, sanitarne i techniczne (usuwanie pędów obumarłych,  
           złamanych, chorych oraz wrastających w koronę). 

Cięcie, dla większości roślin, jest zabiegiem inwazyjnym, zatem należy wykonywać je 
jedynie w wypadkach koniecznych i całkowicie uzasadnionych. Cięcie zbyt silne lub 
wykonane nieprawidłowo może prowadzić do trwałych uszkodzeń i ograniczenia 
podstawowych funkcji (biologicznych i dekoracyjnych – deformacja pokroju), a nawet do 
zamierania drzewa. Powstająca w wyniku cięcia rana jest potencjalnym miejscem wnikania 
patogenów (grzybów, bakterii, wirusów). Należy unikać cięcia drzew starszych – ze względu 
na ich ograniczone możliwości regeneracyjne i mniejszą odporność.  
 
Rodzaje cięć: 
Cięcia sanitarne – polegają na usuwaniu gałęzi suchych, nadłamanych  lub porażonych przez 
patogeny w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się czynnika chorobotwórczego.  
Przeprowadza się je w sposób nie ingerujący z naturalną symetrią oraz statyką drzewa. 
Redukcja nie powinna przekroczyć 15% masy asymilacyjnej. 
Cięcia korygujące – w szczególnych przypadkach, gdy korona drzewa posiada widoczne 
wady budowy stwarzające bezpośrednie zagrożenie, dopuszcza się usunięcie nawet do 20% 
masy asymilacyjnej. Wady te niejednokrotnie powstają na skutek nieprawidłowej ingerencji 
człowieka w rozwój drzewa. Przykładem takiego zachowania mogą być nieprawidłowo 
prowadzone zabiegi pielęgnacyjne lub tworzenie budowli w zbyt małej odległości od 
krawędzi korony. Rozwój takich roślin może prowadzić do ich nieprawidłowego wzrostu a w 
konsekwencji do zachwiania statyki całego drzewa. W celu przywrócenia równowagi 
dopuszcza się usunięcie nawet grubych konarów. Cięcia korygujące to jeden                                   
z najtrudniejszych do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, gdyż często wiążę się                   
z pracą w miejscach o utrudnionym bądź uniemożliwionym dostępie sprzętu ciężkiego a 
osoba przeprowadzająca cięcia zmuszona jest do poruszania się po drzewie o bardzo 
niestabilnej statyce. 
Cięcia odtwarzające – to szczególny przypadek cięć korygujących mające na celu 
przywrócenie koronie jak najlepszego stanu fitosanitarnego po uszkodzeniach powstałych               
w skutek działalności człowieka lub w sposób naturalny. Proces ten jest zabiegiem 
wieloletnim i polega głównie na systematycznym usuwaniu części pędów przybyszowych 
tzw. wilków czy mioteł. W przypadku cięć żywych gałęzi należy przyjąć zasadę 
jednorazowego cięcia w ilości 5-10%, max. do 20% masy asymilacyjnej drzewa, 
przestrzegając zachowania naturalnego pokroju drzewa (sylwety charakterystycznej dla 
określonego gatunku/odmiany) i ogólnej stabilności (statyki drzewa). Przy konieczności 
usunięcia większej niż 20% części masy asymilacyjnej cięcia należy rozłożyć na nawroty                
w cyklu przynajmniej 2-letnim. Na terenie inwestycji  bezwzględnie nie należy wykonywać 
cięć prześwietlających korony. 
 
5.8.2. Odchwaszczanie mis z drzewami wraz z utrzymaniem kształtu mis. 

Usuwanie chwastów (spontanicznych roślin niepożądanych) wokół drzew i krzewów. 
Rodzajem odchwaszczania jest też systematyczne usuwanie siewek roślin drzewiastych czy 
ich odrostów, które pojawiają się w miejscach niepożądanych – unika się późniejszego 
problemu wyrastania drzew w miejscach do tego nie przeznaczonych.  
 
5.8.3. Napowietrzanie. 

W celu usunięci skutków nadmiernego zagęszczenia gleby jest trudne i może 
prowadzić do dodatkowego uszkadzania korzeni np. przy powierzchniowym spulchnianiu 
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gleby lub wymianie jej wierzchniej warstwy. W celu przeciwdziałania skutkom zagęszczenia 
gleby w sąsiedztwie drzew już rosnących należy przeprowadzać zabieg napowietrzania gleby: 

• napowietrzanie sprężonym powietrzem – sposób rozluźniania gleby za pomocą dysz 
wciskanych w glebę i wtłaczających powietrze pod ciśnieniem przy pomocy sprężarki; 
efektywna głębokość zabiegu – max. 1,5 m; więźba punktów napowietrzania – max                
2,5 m; termin wykonania zabiegu – od początku wegetacji do połowy czerwca; 
częstotliwość zabiegu – min. co 2 lata; może być nieskuteczne w przypadku podłoża 
nadmiernie zagęszczonego do dużych głębokości (tzw. „struktura betonu”); 

• drenaż z kruszyw – w formie otworów punktowych - system otworów w obrębie rzutu 
korony lub dostępnego miejsca (misy w chodniku); średnica otworu: 5-10 cm; głębokość 
otworu: do 40-50 cm (max 100 cm); więźba punktów napowietrzania: 0,5-2,0 m                       
(w zależności od wielkości powierzchni dostępnej do wykonania zabiegu); metoda 
tradycyjna, ale najtańsza i efektywna (uszkadzanie korzeni – w niewielkim stopniu)  

 
5.8.4.  Wykonywanie zabiegów ochrony roślin związanych z ochroną prewencyjną oraz  
             interwencyjną roślin przed szkodnikami i chorobami. 

Należy stosować środki odpowiednie dla danej zmiany chorobotwórczej zgodnie                                  
z zaleceniami producenta preparatów. 
 
5.8.5. Nawożenie. 

Celem nawożenia jest uzupełnianie deficytu składników pokarmowych w glebie                     
i stworzenie optymalnych warunków do rozwoju roślin. W przypadku drzew ulicznych, 
szczególnie w strefie śródmiejskiej, nawożenie jest zabiegiem koniecznym.  Zapotrzebowanie 
roślin drzewiastych na składniki pokarmowe jest bardzo zróżnicowane i zmienne w czasie – 
waha się w cyklu sezonowym i wieloletnim (zmienia się wraz z wiekiem roślin).  Przed 
przystąpieniem do nawożenia należy ustalić stopień zawartości składników mineralnych                 
w roślinie oraz stan podłoża (zawartość składników i ich wzajemne proporcje). W tym celu 
należy pobierać próbki do analiz szczegółowych – części roślin (liście, igły) oraz glebę                            
z wybranych miejsc w obrębie systemu korzeniowego – z głębokości korzenienia się roślin,  
ok 30 cm (max do 1,0 m).   Drzewa i krzewy wymagają zachowania określonych proporcji 
podstawowych makroelementów N:P:K – w przybliżeniu 1,0:0,8:0,6. Pożądana zawartość 
makroelementów kształtuje się w granicach:  

• średnia zawartość azotu: 25-50 mg/100 g gleby; 

• średnia zawartość fosforu (w mg/100 g gleby): dla młodych roślin – 7,0-10,0 dla warstwy 
głębokości 0-20 cm; 4,0-7,0 dla warstwy 20-40 cm; ogólnie – zawartość P2O5 15-20 
mg/100 g gleby; 

• średnia zawartość potasu (w mg/100 g gleby): dla młodych roślin – dla warstwy 
głębokości 0-20 cm: od 8,3-13,0 na glebach lekkich, 12,5-20,8 na glebach średnich, 16,6-
25,0 na glebach ciężkich; dla warstwy 20-40 cm: 4,0-7,0 na glebach lekkich, 6,6-10,0 na 
glebach średnich, 8,3-12,0 na glebach ciężkich; ogólnie – 20-35 mg/100 g gleby; 

• średnia zawartość magnezu: 10-15 mg/100 g gleby. 
Ogólnie dawki nawozów  można przyjąć:  
• grupy drzew i krzewów – stosuje się 4 – 8 dkg nawozu wieloskładnikowego na 1,0 m2 

powierzchni;  

• drzewa pojedyncze – 40 – 60 dkg (w skrajnych przypadkach do 80 dkg) nawozu 
wieloskładnikowego na 1 cm średnicy pnia mierzonej na wysokości 1,3 m (dla roślin 
młodych stosuje się dawkę zmniejszoną o połowę) lub 10 – 20 dkg na 1 m2 powierzchni. 
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5.8.6. Podlewanie. 

Podstawowym sposobem uzupełniania okresowych niedoborów wody w glebie jest 
podlewanie. Jest to zabieg szczególnie ważny w przypadku drzew i krzewów nowo 
posadzonych oraz rosnących w skrajnie niekorzystnych warunkach miejskich. 
 
Głębokość podlewania  

Rośliny należy podlewać rzadziej, natomiast stopniowo i przez dłuższy czas (unika się 
strat wody z powodu spływu powierzchniowego). Pożądana głębokość, do której należy 
nawilżyć glebę, zależy od gatunków roślin, ich wieku i wielkości systemów korzeniowych 
np.:  

• rośliny płytko ukorzeniające się do warstwy na głębokości 15 – 20 cm należy dostarczyć 
ok. 15 – 20 l/m2 gruntu; 

• rośliny głęboko ukorzeniające się do warstwy na głębokości do 35 cm należy dostarczyć 
do 35 l/m2 gruntu. 

Nawodnienie do wymaganych głębokości pozwala na powtórzenie kolejnego 
podlewania po upływie 7 do 14 dni.  

 
Częstotliwość i intensywność podlewania.  

Dokładne określenie częstotliwości i intensywności podlewania uzależnione jest od 
warunków pogodowych, rodzaju gleby i stopnia jej uwilgotnienia oraz gatunków i faz 
rozwojowych roślin:  

• systematycznego podlewania przez cały sezon wegetacyjny wymagają wszystkie rośliny 
młode, zwłaszcza w pierwszym roku po posadzeniu (faza intensywnego rozwoju systemu 
korzeniowego); 

• rośliny kwitnące (owocujące) wymagają podlewania szczególnie w okresie 
poprzedzającym kwitnienie (owocowanie) oraz w jego początkach; 

• drzewa i krzewy iglaste oraz rośliny zimozielone należy obficie podlewać szczególnie 
jesienią (przeciwdziałanie zimowej suszy fizjologicznej). Podlewanie powinno być 
wykonywane w określonych porach doby (ważne w okresach upałów i intensywnego 
nasłonecznienia) - nocą lub w ciągu dnia (najkorzystniejsze są godziny ranne do godz. 
10-tej lub popołudniowe – po godz. 16-tej). 

Należy zaniechać dotychczasowych praktyk podlewania drzew/krzewów miejskich 
jedynie powierzchniowo, w bardzo krótkim czasie (kilka minut na drzewo lub grupę 
krzewów) – jest to działanie pozorne i nieracjonalne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  
 
6.3. Kontrola trawników. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na odkład, 
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• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi, 

• ilości rozrzuconego kompostu, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 

• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
 
6.4. Kontrola jakości robot sadzeniowych krzewów o drzew.  

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika 
Projektu na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów   i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
SST. W szczególności zakres badań obejmuje: 

• badanie dostaw materiałów, 

• sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 

• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

• kontrolę poprawności i jakości wykonania, 

• ocenę estetyki wykonanych Robót. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN - R - 67026; 2002 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów. 
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SSD-04 
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem                       
i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni                    
w gruncie kat I. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SSD 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                    
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”               
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki                            
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

• Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania                           
i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania                     
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym                               
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio                
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu,                              
a  w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość 
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub  w przypadku robót                
o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie                 
z zasadami określonymi w pkt. 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować 
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.  
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Strefa Korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Rodzaj ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 
podłoża 

 

1,00 

 

0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
norm. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane                   
w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                    
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta                                        
i wyprofilowanego podłoża. 
 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
Równość podłużna co 20 m na każdym pasie 

ruchu 

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej 
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krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Ukształtowanie osi w 
planie 

co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża). 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20 mm 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne. 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne                              
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża                    
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie. 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż             
± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg                          
normy nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą nie powinna 
być większa od 2,2.  
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża). 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczanie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) profilowanego podłoża. Obmiar 
robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 

• profilowanie dna koryta lub podłoża, 

• zagęszczenie, 

• utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN -77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
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SSD-05 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA-WYMAGANIA 
OGÓLNE 
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.                         
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę 
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4 
oraz w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                              
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 6 mm 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny 
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2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
 
2.3.3. Woda. 
 Należy stosować wodę. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”               
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.                        
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 
podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione 
w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
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razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu                 
i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż 
jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona                   
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1,l p. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
 Nie dotyczy. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych                                
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone                     
w pkt. 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 

  

 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
 

Lp.  
Wyszczególnienie 

Częstotliwość badań 
 Maksymalna 



51 
 

badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca na 
jedno badanie 

1. Uziarnienie 
mieszanki 

 
2 

 
600 

2. Wilgotność 
mieszanki 

3. Zagęszczenie 
warstwy 

Jedna próbka na jednym zjeździe 

4. Badanie właściwości 
kruszywa 

Dla każdej warstwy kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki. 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy. 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według norm.                         
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
 

1

2

E

E
 ≤ 2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa. 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych                 
w pkt. 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 



52 
 

1. Szerokość podbudowy 2 razy na zjeździe 
2. Równość podłużna jw. 

3. Równość poprzeczna jw. 
4. Spadki poprzeczne jw. 

5. Rzędne wysokościowe w pkt. chartka zjazdu 
6. Ukształtowanie osi w planie jw. 

7. Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 
punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 2000 m2 

8. Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

raz  na zjeździe 

 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy. 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż             
+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa 
od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną                      
w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy. 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie                         
z normą. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy. 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne                             
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej                
o więcej niż ± 5 cm 
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża. 
 Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
 
6.4.8. Nośność podbudowy. 
• moduł odkształcenia wg normy powinien być zgodny z podanym  w tablicy 4, 

• ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy. 
 
 
 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
Wnoś nie 
mniejszym 
niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

 
Wskaźnik zagęszczenia 
Is nie mniejszy niż 

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 
 

 
40 kN 

 
50 kN 

od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od 
drugiego 
obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,00 
1,00 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość 
podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy. 
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SS D 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00 „Wymagania Ogólne”  pkt. 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 

• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

• PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir          
i mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

• PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SSD-06 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie:  

• Pod nawierzchnię ciągów pieszych; 

• Pod nawierzchnię ciągów pieszo – jezdnych  

• Pod nawierzchnię miejsc postojowych;  

• Pod nawierzchnię placów manewrowych; 

• Pod nawierzchnię zjazdów  
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –  jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano               
w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów. 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 6 mm 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi                                    
w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.1. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa. 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.2. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
Ogólne” pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym                               
w  SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

  Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SSD 04 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.3. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SSD 04  
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
 Nie dotyczy 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym                                 
w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.6. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne”                         
pkt. 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano                       
w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SSD 04 „Podbudowa                            
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.4. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano                   
w SSD 04 „ Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.5. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
Ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00 „Podbudowa                     
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• Oznakowanie robót, 

• Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

• Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

• Rozłożenie mieszanki, 

• Zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
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• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 

• Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Normy i przepisy związane podano w SSD 04. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

Ogólne” pkt. 10. 
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SSD-07 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
 
Kod CPV 45233200 - 1       Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni                  
utwardzonej w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 

• Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych; 

• Wykonanie nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych  

• Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych; 

• Wykonanie nawierzchni placów manewrowych;  

• Wykonanie nawierzchni zjazdów; 

• Wykonanie nawierzchni opaski wokół budynku; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie 
zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.3. Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                    
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Nawierzchnie.  
2.2.1. Kostka brukowa. 

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego,                      
w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych, do 
ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których 
zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające. 
Dane techniczne: 

• Wymiary kostki      20x30 cm lub 20x40 cm 

• Grubość kostki      6 cm  

• Kolor       barwa jesieni   
Dane techniczne: 

• Wymiary kostki      20x25 cm  

• Grubość kostki      6 cm  

• Kolor       capuccino   
Dane techniczne: 

• Wymiary kostki      14x14 cm  

• Grubość kostki      6 cm  

• Kolor       bianco  
Dane techniczne: 

• Wymiary kostki      20x16,5 cm  

• Grubość kostki      8 cm  

• Kolor       szary 
Dane techniczne: 

• Rodzaj powierzchni licowej    bez fazy 

• Rodzaj powierzchni stempla    powierzchnia płaska 

• Struktura betonu       colorflex 

• Sposób obróbki      powierzchnia śrutowana i  
        szczotkowana 

• Klasa betonu      nie dotyczy 

• Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie  ≥ 3,6 

• Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie   nie dotyczy 

• Wytrzymałość na ściskanie    60 MPa 

• Max ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego 4,0 mm  

• Charakterystyczne obciążenie niszczące   nie dotyczy 

• Odporność na warunki atmosferyczne   klasa 3 ozn. D 

• Odporność na ścieranie     klasa 4  

• Max nasiąkliwość       5 % 

• Odporność na poślizg/poślizgnięcie   zadowalająca 

• Trwałość       zadowalająca 

• Reakcja na ogień      A1 

• Waga       180 kg/m2 
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2.2.2. Kostka kamienna łupana. 
Kostka granitowa oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia 

nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 
Dane techniczne: 

• Grubość kostki   10 cm 

• Wymiary    9x11 cm 

• Kolor    grafitowy 
 
2.2.3. Płyty betonowe. 

Prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające są przeznaczone 
do stosowania na powierzchnie brukowane przeznaczone dla ruchu pieszego. 
Dane techniczne: 

• Wymiary kostki      25x25 cm 

• Kolor kostki      szary oraz grafitowy 

• Grubość kostki      8 cm  

• Waga        55 kg/m2 

• Powierzchnia      z fazą  
• Rodzaj powierzchni stempla     powierzchnia gładka 

• Struktura betonu       gładka  

• Sposób obróbki       nie dotyczy 

• Klasa betonu       nie dotyczy  

• Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie  nie dotyczy 

• Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie    3,5 MPa 

• Charakterystyczne obciążenie niszczące   3,0 kN 

• Odporność na warunki atmosferyczne    klasa 3  

• Odporność na ścieranie      klasa 4  

• Nasiąkliwość        klasa 2 

• Dopuszczalne odchyłki       ±2 ±2 ±3 

• Odporność na poślizg/poślizgnięcie    zadowalająca  

• Trwałość        zadowalająca 

• Reakcja na ogień      A1 
 
2.2.4. Krata pomostowa. 

Kraty pomostowe powstają na bazie prętów wtapianych w płaskowniki nośne metodą 
zgrzewania oporowego, która koncentruje się na zespoleniu pręta poprzecznego                                 
z płaskownikiem nośnym, przy jednoczesnym podgrzewaniu materiałów, co umożliwia 
doprowadzenie ich do stanu plastyczności.  
Dane techniczne: 

• Długość     1000 mm 

• Szerokość    900 mm 

• Grubość    30 mm 

• Wymiar oczka    34x38 mm 

• Masa     17,0 kg 

• Kolor    ocynk 
 
2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom. 
 Betonowa kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa 
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powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

• kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta,                               
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: (długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość               
5,0 mm), 

• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”, 

• mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%, 

• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50”, 

• szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż                        
50 jednostek SRT, 

• wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty 
wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty 
te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej. 

 
 

Lp. Właściwości Wymagania (gatunek 1) 

1. Stan powierzchni licowej: 
- tekstura 
- rysy i spękania 
- kolor według katalogu 
producenta 
- przebarwienia 
- plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą 
- naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2. Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
- dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

 
2 

30 mm x 10 mm 

3. Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

 
niedopuszczalne  
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przylicowych 
4. Uszkodzenia krawędzi 

pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
- dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

 
 

2 
20 mm x 6 mm 

 
2.4. Składowanie kostek. 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. Pożądane 
jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki. 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
 
2.6. Cement. 
 Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami 
powinien być cementem portlandzkim i odpowiadać wymaganiom podanym w normach. 
 
2.7. Piasek. 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1, natomiast do wypełniania 
spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach 
od 3 do 8%. 
 
2.8. Woda. 
 Woda do zaprawy cementowej. 

Tablica nr 2. wymagania podsypki piaskowej. 
 

Lp. Właściwości Wymaganie Badanie wg 
normy 

1 Nasiąkliwość, %, nie więcej 
niż  

2,5 PN-B-06714-18 

2. Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, %, nie więcej niż 

5,0 PN-B-06714-19 

3. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, 

Barwa nie 
ciemniejsza niż 

wzorcowa 

PN-B-06714-26 

4. Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, %, nie 
więcej niż 

0,2 PN-B-06714-12 

5. Zawartość ziaren  
nieforemnych, %, nie więcej 
niż 

25  

6. Wskaźnik piaskowy, większy 65 BN-64/8931-01 
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od 

 
2.9. Masa zalewowa. 
 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna być 
stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normom.  
 
2.10. Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego. 

Żywica + utwardzacz według technologii. 
 
2.11. Kruszywo łamane naturalne.  

Kruszywo ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 0/32 mm, 
0/16mm. 
 
2.12. Kruszywo naturalne ϕ 0 – 4 mm – wymagania. 
Dane techniczne: 

• Kliniec kamienny frakcja 0 – 4 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 
• Mrozoodporność 
• Kształt ziaren niekształtnych 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 
 
2.13. Kruszywo naturalne ϕ 0 – 8 mm – wymagania. 
Dane techniczne: 

• Kliniec kamienny frakcja 0 – 8 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 
• Mrozoodporność 
• Kształt ziaren niekształtnych 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 
 
2.14. Kruszywo naturalne ϕ 5 – 40 mm – wymagania. 
Dane techniczne: 

• Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 – 40 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 0 - 0,9% 

• Mrozoodporność 0 - 0,8% 

• Kształt ziaren niekształtnych 0 - 5%zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 
 
2.15. Piasek gruby 
Dane techniczne: 

• Frakcja 02 – 04 mm 

• Skład ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych 

• Kształt ziaren: kuliste, regularne, owalne 

• Zawartość pyłów mineralnych; 0,5% 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych – 0% 

• Zawartość związków siarki 0 – 0,0005% 
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3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                  
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni. 
 Układanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz płytek chodnikowych może 
odbywać się: 
• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się                    
z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 
można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki 
wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem                       
i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz ław 
betonowych z oporem należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport płyt i składowanie. 
 Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kostka betonowa, brukowa klinkierowa oraz płytki chodnikowe mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym  i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek   
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty ażurowe należy układać na płask                 
w stosach, po 10 warstw w stosie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Podłoże. 
 Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio 
układana jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny                        
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić Is ±1,0.  
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni. 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem obejmują: 
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• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 

• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie kostek z ubiciem, 

• wypełnienie szczelin piaskiem, 

• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej. 
 Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z kostki może stanowić: 
• podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, 

wyprofilowane i zagęszczone do Is ± 1,0, 

• istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy 
wyrównawczej z piasku  3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacją 
projektową. Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w odpowiednich SST. 

 
5.5. Obramowanie nawierzchni. 
 Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej należy stosować krawężniki 
betonowe uliczne lub betonowe drogowe. Rodzaj stosowanych krawężników powinien być 
zgodny  z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.  
 
5.6. Podsypka. 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST. Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm  Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35                      
i wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, 
wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się  i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z kostek betonowych. 
5.7.1. Warunki atmosferyczne. 
 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 ºC do +5 ºC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami                  
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 
5.7.2. Ułożenie nawierzchni z kostek. 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
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wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek                                       
i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach                         
i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek              
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami                    
z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek. 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka                         
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.4. Spoiny. 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od                 
3 mm do 5 mm W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45º,                       
a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 
4,0 cm   i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
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5.9. Wypełnienie spoin. 
 Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt ażurowych powinno być wykonane 
zgodnie   z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Przy wypełnianiu spoin 
przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,                  
a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementową o wytrzymałości R28 ± 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 
2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny 
powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 
 
5.10. Szczeliny dylatacyjne. 
 Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt ażurowych powinny być stosowane tylko             
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczelin dylatacyjne powinny być 
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą 
zalewową. W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt ażurowych szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonane również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz 
szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania 
pełne przeprowadza producent płyt. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym 
odbiorze płyt, według następującego zakresu: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
  
 Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne                     
z normami. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 
ażurowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt. 2.3 do 2.7. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań materiałów 
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Badanie podłoża. 
 Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni. 
 Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt. 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na 
każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 
budzących wątpliwości. 
 
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni. 
 Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 
budowanego odcinka. 
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6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt i kostki. 
 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie 
oceny wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami 
podanymi w pkt. 5.6. 
 
6.3.5. Sprawdzenie spoin. 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych 
miejscach na: 

• każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi, 

• każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. 
 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału 
wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne            
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. 
 
6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych. 
 Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej 
długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. Sprawdzenie wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak spoin, w zgodności z wymaganiami                  
wg pkt. 5.8. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
6.4.1. Równość. 
 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem 
zgodnie z normani. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne. 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową                   
z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.3. Rzędne wysokościowe. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 
 
6.4.4. Ukształtowanie osi. 
 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej               
o więcej niż ± 5 cm 
 
6.4.5. Szerokość nawierzchni. 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż              
± 5 cm 
 
6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej). 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać                          
± 1,0 cm 
 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podano                      
w tablicy 5. 
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Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni. 

 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 
1.  

Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

2.  
Rzędne wysokościowe 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

3.  
Ukształtowanie osi w planie 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 

punktach 
niwelety 

4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5. Grubości podsypki 10 razy na 1 km 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 

• wykonanie podsypki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 

• dostarczenie materiałów, 



72 
 

• wykonanie podsypki, 

• ułożenie nawierzchni, 

• wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 

• pielęgnację nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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SSD-08 
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE 
 
Kod CPV 45233140-2        Roboty drogowe. 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych oraz 
krawężników betonowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem: 

• Krawężników betonowych 15x22x100 cm oraz 15x30x100 cm, koloru szarego ułożonych 
na płasko na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 grubości 5 cm; 

• Obrzeży betonowych 8x30x100 cm, koloru szarego ułożonych na ławie betonowej                     
z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm; 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                     
pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                  
w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt.2. 
 
2.2. Stosowane materiały. 
 Materiałami stosowanymi są: 
• krawężniki betonowe uliczne, prostokątne ścięte, jednowarstwowe gatunku 1 z godnie               

z BN-80/6775-03/01, 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01, 
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• piasek na podsypkę i do zapraw, 

• cement do podsypki i zapraw, 

• woda, 

• materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne. 
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 
  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 
 

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

L ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze                    
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady 
oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 
1 

Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
i krawędzi w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i 

naroży 

ograniczających 
powierzchnie górne 

(ścieralne) 

 

Niedopuszczalne 

ograniczających 
pozostałe 

powierzchnie: 

- liczba, max 

- długość, mm, max 

- głębokość, mm, max 

 

 

 

2 

20 

6 

 

 

 

2 

40 

10 

 
2.3.3. Składowanie. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe 
należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
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najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
 
2.3.4. Beton i jego składniki. 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B25                
i B30. 
 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw. 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom                     
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę i do 
zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany „1”                      
i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.5. Materiały na ławy. 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250, którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4. 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt. 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych                                          
z BN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu,                             
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem,               
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy. 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław. 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 
5.3.1. Ława betonowa. 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się                    
w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Podłoże lub podsypka (ława). 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie                
z polewaniem wodą. 
 
5.5. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu               
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm  Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową                 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
6.2.1. Badania obrzeży. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki                     
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu                     
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i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę. 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z pkt. 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław. 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
• Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 

podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

• Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

• Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit 
pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

• Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników. 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) ustawionego krawężnika oraz obrzeża 
betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie szalunku, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki, 

• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

• ustawienie obrzeża na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

• wypełnienie spoin zaprawą, 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir                   
i mieszanka  

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
piasek  
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• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

• PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979                
i 1982r. 
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SSD-09 
ROBOTY W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY I 
ROBOTY RÓŻNE 
 
Kod CPV- 45112720 - 8          Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 
 rekreacyjnych 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem elementów małej architektury 
i obiektów zewnętrznych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 

• Dostawą i montażem ławek; 

• Dostawą i montażem koszy na śmieci; 

• Dostawą i montażem stojaków na rowery; 

• Dostawą i montażem donic 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” SSD 00. pkt. 2. 
 
2.2. Elementy małej architektury. 
2.2.1. Ławki.  

Zaprojektowano ławki w postaci monolitycznych bloków wykonanych z betonu 
architektonicznego, z siedziskami drewnianymi. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo 
zakotwione według dokumentacji producenta 
 
2.2.2. Kosze na śmieci zewnętrzny. 
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Kosze na śmieci w postaci prostopadłościennych form z betonu architektonicznego z 
wyjmowanym wkładem ze stali ocynkowanej. Pojemność kosza co najmniej 40 dcm3. 

 
2.2.3. Donice betonowe 

Donice w postaci łukowych form z betonu architektonicznego z wyjmowanym 
wkładem ze stali ocynkowanej.  

 
2.2.4. Stojak na rowery. 

Konstrukcja stalowa pokryta ochronną warstwą ocynku i piecowym lakierem 
proszkowym. Mocowane pod płytę chodnikową w ubitym  terenie do betonowego 
fundamentu za pomocą kotw M12. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo zakotwione 
według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Materiał    stal 

• Powłoka    cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe 
 
2.2.5. Materiały na roboty uzupełniające. 

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie               
z zasadami sztuki budowlanej: 

• Beton B-15, 

• Kotwy M12, 

• Śruby mocujące M10, 

• Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”                    
w punkcie 3.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne. 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 4.0.  
 
4.2. Transport materiałów. 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiałów może 
odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15 °C, 
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- 70 min. - przy temperaturze +20 °C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30 °C. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,                
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP                 
i ruchu drogowego. 
 
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem               
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom                   
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

• datę produkcji i nr partii, 

• wymiary, 

• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

• numer aprobaty technicznej, 

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

• znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 

montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych 
lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne”. Montaż 
elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi dołączonej 
do każdego elementu zagospodarowania. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu 
robót drogowych i budowlanych. 
 
5.3. Wykonanie elementów zagospodarowania. 
5.3.1. Ławki. 

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ławki powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do podłoża. 
Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą kotew, itp.). 
 
5.3.2. Kosze na śmieci zewnętrzny.  

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Kosze na śmieci powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 
podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 
kotew, itp.). 
 
5.3.3. Stojaki na rowery.  

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Stojaki na rowery powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia 
do podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 
kotew, itp.). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów                  
z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone 
do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być 
zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Kontrola robót obejmuje: 

• sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 
techniczną 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 
6.3. Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie. 
• wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 

• wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

• zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub 
pęknięć, 

• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

• połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy                           
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować. 
• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót związanych z dostawą i montażem elementów małej 
architektury jest: 

• Montaż ławek      : 1 komplet 

• Montaż koszy na śmieci     : 1 komplet 

• Montaż stojaków na rowery    : 1 komplet 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem. 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 

• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w SSD 00. „Wymagania ogólne”. 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego                
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej                   
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Płaci się za ustaloną ilość [kpl.] zamontowanych elementów małej architektury, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• montaż, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)                

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym            
z wgłębieniem krzyżowym 
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• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie                   
i transport 

• PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb                  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb                             
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo ścierna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


