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1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych jakie przewidziano do wykonania przy realizacji: Rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (wraz z poézniejszymi zmianami - Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 z dnia
22 kwietnia 2005 r.). Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV), ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Niniejsza OST opisuje ogolne zasady postepowania przy wykonywaniu Robét Budowlanych
(kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skiad ktérych wchodzg roboty w zakresie instalacji
budowlanych (kod wg CPV; 45.30.00.00-0 oraz 45.11.00.00-0).

2. Ogodlne wymagania dotyczace robét budowlanych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami STWiORB, harmonogramem robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Do kierowania i kontrolowania budowy nalezy zatrudni¢ osoby, ktore
posiadajg odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu (uprawnienia budowlane,
przynaleznos¢ do inzynierskich izb budowlanych).

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanego mu placu budowy i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do prac budowlanych, az do chwili odbioru koncowego robot.
Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury towarzyszacej Wykonawca zobowigzany
jest odtworzy¢ i utrwali¢ na wiasny koszt.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach budowlanych spowodowane przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i STWIORB. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Wykonawca jest obowigzany do
utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa oraz porzadku na terenie budowy w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakonhczenia i odbioru koncowego robot i
protokolarnego przekazania do uzytkowania Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek stosowania sie podczas realizacji robét do wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy, ktore zostaty wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposob z
pracami budowlanymi i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiadat za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Inwestora o swoich dziataniach,



przedstawiajgc wymagane kopie zezwoleh i inne zwigzane dokumenty. Wykonawca jest
zobowigzany przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do ustawowych i lokalnych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
wykonania robét Wykonawca powinien przedstawi¢ szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéow oraz
odpowiednie $wiadectwa przeprowadzonych badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom powinny
zosta¢ wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inwestor zezwoli na uzycie takich materiatéw do innych prac budowlanych niz te, do
ktérych je zakupiono, to koszty tych materiatow zostang przewartosciowane przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem robot przez Zamawiajgcego
i niezaptaceniem za te roboty. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one wbudowane, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem oraz zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw nalezy zlokalizowac¢ w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce we wiasnym zakresie. Jesli dokumentacja projektowa lub
umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i
wiasciwych witadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym réwniez optaty, wynagrodzenia i inne zobowigzania
zwigzane z dostarczeniem wiasciwych materiatow na teren budowy.

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatéw, ktérych uzycie jest w sposéb trwaty
szkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatow, ktére wywotujg szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty, ktore stanowig odpad, powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, ktére w sposéb jednoznaczny bedg okresla¢ brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robot, dla ktérych szkodliwos¢ dla
srodowiska zanika po zakonczeniu prac mogag by¢ zosta¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte do realizacji inwestycji materiaty
muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.



4. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie
powodowat niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji prac powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wymaganiom przedstawionym w
STWIORB lub ewentualnie projekcie organizacji robot, a takze powinien zosta¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetowych powinna gwarantowac przeprowadzenie prac
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji, postanowieniami STWiORB
oraz wskazaniami Inwestora i we wtasciwym terminie okreslonym w umowie.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach budowlanych,
powinny odpowiadaé ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny zosta¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw poswiadczajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania, jesli wymagane jest to
przepisami.

Sprzet, ktéry stanowi wlasnos¢ Wykonawcy lub jest przez niego wynajmowany do realizacji
prac powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznych i petnej gotowosci do pracy
oraz powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i innymi przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Uzywany na budowie sprzet mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu
technicznego i dziatania.

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy na
budowie jest zabronione.

Sprzet, maszyny i inne narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do realizacji prac budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa, STWIORB lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inwestora o swoim zamiarze wyboru oraz uzyskac jego akceptacje. Wybrany w ten sposéb
sprzet nie moze ulec zamianie bez zgody Inwestora.

Wykonawca powinien stosowac jedynie takie srodki transportowe, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ realizowanych prac budowlanych i wifasciwosci przewozonych
materiatéw, a ich liczba powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej inwestycji, postanowieniami STWiIORB oraz wskazaniami Inwestora
i we wiasciwym terminie okreslonym w umowie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezaco i na wlasny koszt wszystkie zanieczyszczenia, ktére zostaty spowodowane przez jego
pojazdy, zaréwno na drogach publicznych jak i na drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakosé prac. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole roboét i jakoSci
materiatéw, a do jego obowigzkdéw nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez



Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym powinien przedstawic
przewidywany sposob wykonywania robot, jego mozliwosci techniczne, kadrowe oraz
organizacyjne, zapewniajgce wykonanie robot zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej inwestycji oraz STWIORB. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé: cze$¢
0g0lng, opisujaca:

. proponowang organizacje wykonania robot oraz terminy i sposéb prowadzenia robat,
. planowang organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. zasady przestrzegania BHP,

. skfad zespotéw roboczych, kwalifikacje personelu i jego przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za zapewnienie jakosci i terminowosci wykonania
poszczegdlnych elementow robaot,

. system proponowanej kontroli prac i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

. wyposazenie Wykonawcy w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

. sposob i forme zbierania wynikow badan, zapisy wykonanych pomiaréw oraz

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz
przewidywane formy przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru,

cze$¢ szczegbtowg 0golng, ktéra powinna opisywac:

. wykaz sprzetu Wykonawcy wraz z parametrami technicznymi,

. rodzaje i zestawienie ilosci $rodkéw transportu,

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw w czasie ich transportu,
. sposob i proponowang procedure pomiaréw i badan.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli prac, wymagany personel
i sprzet, obstuge laboratoryjng, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia konieczne do
pobierania probek i wykonywania badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet posiada wazng legalizacje.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami, wytycznymi oraz postanowieniami STWiORB.

Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzaniem badan materiatéw i prac budowlanych ponosi
Wykonawca.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod ich
pobierania, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mozna z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowac do badanh.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek, a takze dostarczy¢ odpowiednie pojemniki do ich pobierania, ktdre powinny
zostac zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pobierania probek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W sytuacji, gdy normy nie okreslajg ktéregokolwiek z badan wymaganych
przez STWIORB, do ich przeprowadzania nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury, ktére uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru. Wyniki badan i pomiarow,



Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w formie pisemnej do akceptacji Inspektora
Nadzoru, w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Inspektor Nadzoru bedzie posiadat uprawnienia do dokonywania kontroli, pobierania prébek
oraz badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
mu wszelkg konieczng pomoc zaréwno ze swojej strony jak i ze strony producenta danego
materiatu.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do pobierania probek materiatow i prowadzenia badan
kontrolnych na wiasny koszt, a w przypadku gdy uzyskane wyniki tych kontroli wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to wéwczas moze on zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie ponownych lub dodatkowych badan, ktérych catkowite koszty poniesie
Wykonawca.

Materiat moze zosta¢ dopuszczony do uzycia przez Inspektora Nadzoru tylko jesli posiada:
odpowiedni certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wskazuje, ze zostata zapewniona
zgodnosc z kryteriami okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, a takze
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

wiasciwe deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi, w przypadku materiatdw budowlanych dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy i nie sg one objete certyfikacjg o ktérej mowa w akapicie powyzej,

cechy spetniajgce wymagania STWiORB.

W przypadku materiatdw, w stosunku do ktérych STWIORB wymaga powyzszych
dokumentéw, kazda ich partia dostarczona na teren budowy bedzie posiada¢ te dokumenty,
ktére bedg w sposob jednoznaczny okresla¢ ich cechy. W przypadku braku wymaganych
dokumentéw, materiaty zostang uznane za niespetniajgce wymagan i zostang odrzucone.

6. Zasady ogolne dotyczgce obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej inwestycji oraz STWIORB, w jednostkach przyjetych do wyceny w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
rozpoczeciem obmiaréw. Wyniki obmiaru nalezy wpisywac do ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub pominiecie w ilosciach podanych w kosztorysie lub w innych
opracowaniach kosztowych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot
budowlanych.

Zauwazone btedne dane nalezy poprawi¢ zgodnie z pisemnymi zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Obmiar gotowych robét nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi nalezy obmierzac
poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci elementéw nalezy oblicza¢ w m?3, jako dtugosé
pomnozong przez sredni przekrdj. llosci, ktére nalezy obmierzaé wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach. Inspektor Nadzoru powinien zaakceptowaé¢ wszystkie urzadzenia i
sprzet stosowany w czasie obmiaru robodt. Urzgdzenia i sprzet o ktérym mowa powyzej
zobowigzany jest dostarczy¢é Wykonawca i jesli wymagajg one badan atestujgcych to
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne swiadectwa ich legalizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac urzgdzenia pomiarowe w nalezytym stanie
technicznym w catym okresie trwania robdét.



Wykonawca jest zobowigzany dostarczyC i zainstalowaC urzgdzenia wagowe, spetniajace
wymagania STWiORB, ktére bedzie on utrzymywacé w stanie zapewniajacym w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci zgodnie z wymaganiami normowymi zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru.

Obmiary powinny zosta¢ przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem prac,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robodt zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia nalezy wykonywac¢ w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci nalezy uzupetni¢ odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru, a w przypadku braku odpowiedniego miejsca szkice
powinny zostac¢ dotgczone jako oddzielny zatgcznik do Ksiegi Obmiaru, a sam wzor zatgcznika
nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

7. Ogolne zasady odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen poszczegdélnych ST, roboty budowlane podlegaé bedg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji podlegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét i powinien zostac on
przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowosC danej czesci robot do odbioru poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienie Inspektora Nadzoru, a sam odbior
nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie pozniej niz trzy dni od daty zgtoszenia robdét do
odbioru. Jakos¢ i ilosci robot podlegajgcych zakryciu powinna zostaé oceniona na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow, zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, z zachowaniem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz ewentualnymi wczesniejszymi ustaleniami i
uzgodnieniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét i dokonuje sie go
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w stosunku do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Ostateczne zakonczenie prac oraz gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego powinna zostaé
stwierdzona przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy, z
jednoczesnym bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia prac.

Odbioru ostatecznego wykonanych prac bedzie dokonywaé komisja odbiorowa, ktéra zostanie
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty powinna dokonac ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych przez



Wykonawce dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania prac z dokumentacjg projektowg inwestycji oraz STWIORB. W trakcie
przeprowadzanego ostatecznego odbioru komisja zapozna sie z realizacjg wczesniejszych
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
aspekcie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia, iz roboty uzupetniajgce i poprawkowe pozostaty niewykonane,
komisja zobowigzana jest przerwaé¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
ostatecznego. W sytuacji, gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych prac nieznacznie
odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowg i STWIORB i zostaty zachowane
granice wymaganych tolerancji oraz, ze nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo obiektu, wéwczas komisja powinna dokonaé potrgcen kwotowych, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych prac w odniesieniu do wymagan przyjetych w umowie.

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robodt jest
Protokét Ostatecznego Odbioru Robodt, sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

. Podstawowg Dokumentacje Projektowg wraz z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. Podstawowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
opracowane zgodnie z umowg oraz ewentualne specyfikacje uzupetniajgce lub zamienne,

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiarow,

. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z

wymaganiami STWiIORB oraz postanowieniami Programu Zapewnienia Jako$ci,

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty uzytych i wbudowanych materiatéw zgodnych z
wymaganiami STWiIORB oraz postanowieniami Programu Zapewnienia Jako$ci,

. Opinie technologiczng, ktdéra powinna zosta¢ sporzadzona na podstawie wszystkich
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentacji odbiorowej, a wykonanych zgodnie z
wymaganiami STWiIORB oraz postanowieniami Programu Zapewnienia Jakosci,

. Dokumentacje dotyczgcg wykonania robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg prac i sieci uzbrojenia terenu,

. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej. W sytuacji, gdy wedtug komisji, prace zwigzane z odpowiednim
przygotowaniem dokumentacji odbiorowej nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
powinna w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy¢ ponowny termin wykonania odbioru
ostatecznego robot.

Wszelkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny zostaé
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, a terminy ich wykonania ustali
komisja odbiorowa. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej obiektu
przy uwzglednieniu zasad jak dla odbioru ostatecznego.

8. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce.



Roboty tymczasowe jest to zespdt prac jakie muszg zosta¢ wykonane, aby mozliwe byto
zrealizowanie robét podstawowych.

Roboty tymczasowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami
odpowiednich norm.

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane
do robot tymczasowych, w tym prace zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawczg. Ze wzgledu na fakt, iz roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezg do
robét zanikajgcych, koniecznym jest dokonywanie biezgcej kontroli ich wykonania oraz
obmiaru przed ich zaniknieciem. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami przyjetej technologii realizacji robot oraz stosownie do
specyfiki poszczegdlnych prac budowlanych.

Rozliczanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno nastepowaé po dokonaniu
ich obmiaru zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 6 niniejszej OST =z
zastosowaniem nosnikéw cenotwodrczych, jakie wystepujg w kosztorysach ofertowych.

9. Ogdlne wymagania dotyczace dokumentéw budowy.

Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy az do kohca trwania okresu
gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i powinny one dotyczy¢ przebiegu prac,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, a kazdy
z nich powinien zosta¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy nalezy dokonywa¢ w sposob czytelny, przy pomocy trwatej techniki, w porzgadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznaczy¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot
jest Ksigzka Obmiarow.

Obmiary zrealizowanych prac nalezy wykonywa¢ w sposéb ciggly, przy zastosowaniu
jednostek przyjetych w kosztorysie ofertowym, a nastepnie dokona¢ ich zapisu w Ksiedze
Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne takie jak: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki
badan przeprowadzonych lub zleconych przez Wykonawce nalezy gromadzi¢ w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci i powinny by¢ udostepnianie Inspektorowi
Nadzoru na kazde jego zadanie.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania i gromadzenia w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci nastepujgcych dokumentow:

. Pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
. Protokotéw przekazania terenu budowy,

. Uméw cywilno-prawnych,



. Protokotéw odbiorow robat,
. Protokotéw z narad i ustalen,
. Korespondencji na budowie.

Dokumenty powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, a zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, powinno powodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru oraz powinny
by¢ przedstawiane do wglagdu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

10. Ogodlne zasady ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, ktéra powinna zosta¢ skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.

Dla pozycji kosztorysu, ktére zostaty wycenione w sposéb ryczattowy, podstawg ptatnosci jest
warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej.

Kwota ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, ktore zostaty okreslone dla tej roboty w STWIORB oraz dokumentac;ji
projektowe;.

Kwoty ryczattowe powinny w szczegolnosci obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania oraz
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

. koszty posrednie oraz zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe zasady ptatnosci nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami dokumentu
umowy.



